

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА "ВУКА КАРАЦИЋ" ЛЕСКОВАЦ
Бр. 488
20.03.19

ОШ,, Вук Караџић" Лесковац
Саве Ковачевића 69
20.03.2019. године
Број ЈН-МВ-1/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН-МВ-1/2019– текуће поправке санитарног чвора у приземљу школске зграде ОШ ,, Вук Караџић" у Бобишту и санитарног чвора физкултурне сале у Лесковцу

Назив наручиоца: ОШ,, Вука Караџић" Лесковац

Адреса Наручиоца: Саве Ковачевића 69., 16000 Лесковац

Интернет страница Наручиоца: <http://www.osvukkaradzicle.edu.rs>

Врста наручиоца: Образовна установа - школа

Врста предмета: Радови

текуће поправке санитарног чвора у приземљу школске зграде ОШ ,, Вук Караџић" у Бобишту и санитарног чвора физкултурне сале у Лесковцу – ОРН 45000000 – грађевински радови, 454300000 – постављање подних и зидних облога

Процењена вредност: динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: је 1.662.977,00 динара без обрачунатог ПДВ односно 1.995.572,40 динара са ПДВ-ом..

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: четири (4) понуда

Понуђена цена:

Највиша 1.948.677,60 динара са ПДВ - ом

Најнижа: 1.747.444,20 динара са ПДВ-ом

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша 1.948.677,60 динара са ПДВ-ом

Најнижа: 1.747.444,20 динара са ПДВ-ом

Понуђач укупне радове изводи: Самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.03.2019. године.

Датум закључења уговора: 19.03.2019. године

Подаци о добављачу са којим је уговор закључен: ОЗЗ ,, Балкан " Црна Трава,
ПИБ: 101065295, **МБ:** 07648952

Период важења уговора: до окончања радова + гарантни период 24 месеца.

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговором су предвиђене околности за измене уговора током трајања уговора у складу са ЗЈН.

У Лесковцу
20.03.2019. године

Комисија ЈН-МВ-1/2019